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Cunha
Concurso publico para instalacéo, gestao, exploracéo e
manutencéo de redes de comunicacgdes eletronicas de

capacidade muito elevada

REF.2 CPILAGRUP.2023.CONET

Capitulo |

Disposicdes gerais

Clausula 1.2
Caderno de Encargos

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir nos contratos a
celebrar na sequéncia do concurso publico realizado nos termos do Cdédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua
redacdo atual, a seguir designado por CCP, que tem por objeto a instalacdo, gestéo,
exploracdo e manutencdo de redes de comunicagfes eletronicas de capacidade

muito elevada nas areas geograficas identificadas no Anexo |I.

2.  Seré celebrado um contrato para cada um dos lotes identificados no Anexo I, por
cada uma das entidades adjudicantes que fazem parte do Agrupamento, de acordo
com as areas geogréficas respetivas.

Clausula 2.2
Anexos
Fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos 0s seguintes anexos:

a) Anexo |: Areas geogréficas abrangidas pelo concurso e montante de

financiamento publico;
b)  Anexo II: Plano Técnico;

c)  Anexo lll: Plano Econdmico-Financeiro;
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d) Anexo IV: Oferta grossista de acesso a rede;

e) Anexo V: Informacao para acompanhamento da execucéo da instalacdo e da

exploracao das redes;

f) Anexo VI: Mecanismo de reembolso do financiamento publico.

Clausula 3.2
Epigrafes e Remissfes

As epigrafes utilizadas no presente Caderno de Encargos e nos seus Anexos foram
incluidas por raz6es de mera conveniéncia, ndo fazendo parte da regulamentacao
aplicavel as relacdes contratuais deles emergentes, nem constituindo suporte para a
interpretacdo ou integracdo do presente Caderno de Encargos ou daqueles
documentos.

As remissfes, ao longo do presente Caderno de Encargos, para clausulas ou alineas
sdo efetuadas para numeros ou alineas do clausulado do mesmo Caderno de

Encargos, salvo se do contexto resultar sentido diferente.

Capitulo Il

Disposicdes aplicaveis ao contrato

Clausula 4.2
Contrato

O contrato para a instalagdo, gestdo, exploracdo e manutencdo de redes de

comunicacgdes eletronicas de capacidade muito elevada é celebrado por escrito.
O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissfes tenham

sido expressamente aceites;

b)  Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
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c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.

4, Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse

numero.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3 da presente clausula
e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP, e aceites

pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

6. Além dos documentos indicados no n.° 3 da presente clausula, o cocontratante
obriga-se também a respeitar, no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e
portuguesas e as especificacbes e homologacGes de organismos oficiais e

fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

7. O contraente publico pode excluir expressamente do contrato os termos ou
condicbes constantes da proposta adjudicada que se reportem a aspetos da
execucao do contrato ndo regulados pelo presente Caderno de Encargos e que néao
sejam considerados estritamente necessarios a essa execugdo ou sejam
considerados desproporcionados de acordo com o disposto no n.° 4 do artigo 96.° do
CCP.

Capitulo 1l

Do contrato

Clausula 5.2
Objeto

1. O contrato a celebrar tem por objeto o desenvolvimento das atividades de instalagéo,
gestdo, exploracdo e manutencdo de redes de comunicacbes eletronicas de

capacidade muito elevada nas areas geogréficas identificadas no Anexo I.
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Entende-se por «redes de capacidade muito elevada» as redes fixas de acesso de
comunicacdes eletrénicas que permitem a disponibilizacdo de servicos de
comunicacdes eletrénicas aos utilizadores finais, com um débito minimo por acesso
de 1 Gbps no sentido descendente (download) e de 150 Mbps no sentido ascendente

(upload).

As redes de capacidade muito elevada devem garantir, no prazo de 3 (trés) anos
apos a data de inicio de produgéo de efeitos do contrato, uma cobertura de todos os

edificios residenciais e nao residenciais, estes Ultimos referentes a industria,

comeércio e instalagdes agricolas, nas areas geograficas identificadas no Anexo I.

Sdo abrangidos os edificios residenciais e ndo residenciais, existentes e nado

cobertos por redes de capacidade muito elevada, a data do langamento do concurso.

\

O cocontratante deve dar preferéncia a utilizacdo das infraestruturas aptas ao
alojamento de redes de comunicacdes eletrénicas ja existentes, tal como definidas
no Decreto-Lei n.° 123/2009, de 21 de maio, na redacdo em vigor, nomeadamente,
infraestruturas proprias ou de outras entidades e, sempre que no mesmo tracado

possa optar entre condutas e postes, deve dar preferéncia as primeiras.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, a instalagdo das redes de capacidade
muito elevada pode abranger a constru¢do de novas infraestruturas aptas que se
revelem necessarias, devendo, no caso de novas condutas, ser assegurada a

capacidade para suportar pelo menos trés redes de comunicacdes eletronicas.
A exploracdo das redes de capacidade muito elevada implica obrigatoriamente a
disponibilizacdo, durante todo o periodo de duragdo do contrato, de uma oferta
grossista, nos termos do disposto no Anexo IV.
Clausula 6.2
Prazo e producdo de efeitos do contrato
O prazo de duragéo do contrato é de 20 (vinte) anos.

O contrato so6 produz efeitos ap0s a recec¢édo, pelo cocontratante, da comunicacao da
aprovacao do financiamento publico requerido por este, contando-se o respetivo

prazo de duragéo a partir da data de verificagao desta condigao.
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O contrato ndo produz quaisquer efeitos, considerando-se automaticamente
resolvido, caso o cocontratante ndo obtenha a aprovacgéo do financiamento publico

constante da proposta adjudicada.

Para efeitos do disposto hos nimeros anteriores, o cocontratante devera informar o
contraente publico da verificagdo da condi¢cdo suspensiva constante do n.° 2, ou da
verificagdo da condicao resolutiva constante do n.° 3 da presente clausula, em ambos

0s casos no prazo de 5 (cinco) dias apods a sua verificagao.

No caso de ocorrer a ineficicia juridica do contrato, referida no n.° 3, o contraente
publico deve libertar a caucéo, prevista no numero 20. do Programa do Concurso e

na clausula 32.2 do presente Caderno de Encargos, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, e nos casos em que seja aplicavel,
0s contratos a celebrar serdo submetidos a fiscaliza¢ao prévia do Tribunal de Contas,
pelo que a respetiva producdo de efeitos, bem como a pratica de quaisquer atos
relacionados com a sua execuc¢ao, apenas tera lugar apés o visto prévio ou apés a

confirmacado da sua néo sujeicdo a esta forma de fiscalizacéo financeira.

Clausula 7.2
Bens e direitos afetos ao contrato

Consideram-se afetos ao contrato todos os bens méveis e imoveis adquiridos,
instalados ou construidos em execucao do contrato, que sejam indispensaveis para
0 adequado desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato, bem
como os direitos e obrigacdes destinados a realizacdo do interesse publico
subjacente a celebracdo do contrato, em especial todas as obras, instalaces,
equipamentos passivos e ativos, aparelhagens e respetivos acessorios utilizados
para garantir a operacionalidade, vigilancia e manutencédo das redes de capacidade

muito elevada instaladas pelo cocontratante em cumprimento do contrato.

Desde o inicio da vigéncia do contrato, o cocontratante elaborard e mantera
permanentemente atualizado e a disposicao do contraente publico, ou de quem for
por ele indicado, um inventdrio dos bens referidos no numero anterior, que

mencionara os 6nus e encargos que sobre eles recaiam.
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3. Oinventario a que se refere o nimero anterior devera incluir um cadastro no formato
digital, com a localizacdo de todas as infraestruturas e de equipamentos de rede,
incluindo nomeadamente infraestruturas aptas construidas, tracados de cabos,
bastidores de rua ou pontos de distribuicdo, sobre cartografia digital

georreferenciada.

4. O cocontratante s6 pode alienar ou onerar bens afetos ao contrato mediante
autorizacdo do contraente publico, devendo a deciséo ser proferida no prazo de 20
(vinte) dias a contar do pedido apresentado para o efeito, devendo, em qualquer
caso, ser salvaguardada a existéncia de bens funcionalmente aptos a prossecugéo

das atividades integradas no objeto do contrato.

5.  Excetua-se do disposto no numero anterior a oneragdo dos bens afetos ao contrato
em beneficio das entidades financiadoras, nos termos dos respetivos contratos de
financiamento, bem como as alienacbes de bens em execucdo das garantias que
sobre 0os mesmos sejam constituidas em beneficio dessas mesmas entidades

financiadoras.
Clausula 8.2

Regime do risco

O cocontratante assume expressa, integral e exclusivamente a responsabilidade pelos
riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato
durante o prazo da sua duracdo, exceto quando o contrario resulte do presente Caderno

de Encargos ou do contrato a celebrar.
Clausula 9.2

Deveres gerais das Partes

1. As Partes obrigam-se reciprocamente a cooperar e a prestar diligentemente toda a
assisténcia e auxilio que lhes possam ser razoavelmente exigidos, com vista ao bom

desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato.

2. O cocontratante obriga-se em especial a desenvolver as atividades integradas no
objeto do contrato, de acordo com critérios de eficiéncia e elevados padrdes de

qualidade, assegurando o cumprimento das disposicdes técnicas, legais e
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regulamentares aplicaveis e assumindo o compromisso de aderir as boas préticas de

contratagcdo comummente aceites pelo mercado.

Clausula 10.2
Obtencéo de licengas e autorizacfes

Compete ao cocontratante requerer, custear, obter e manter em vigor todas as
licencas e autorizagBes necessarias ao exercicio das atividades integradas ou de
algum modo relacionadas com o objeto do contrato, observando todos os requisitos

gue a tal sejam necessarios.

O cocontratante devera informar, de imediato, o contraente publico no caso de
gualquer das licencas a que se refere o numero anterior Ilhe serem retiradas,
caducarem, serem revogadas ou por qualquer motivo deixarem de operar 0s seus
efeitos, indicando, desde logo, que medidas tomou ou ira tomar para repor tais

licencas em vigor.

Clausula 11.2
Obrigacgao de informacao pelo cocontratante
Ao longo de todo o periodo de vigéncia do contrato, o cocontratante obriga-se a:

a) Dar imediato conhecimento ao contraente publico, ou outra entidade por esta
indicada, de qualquer evento ou circunstancias que possam condicionar o
desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato e/ou
prejudicar, impedir ou tornar mais oneroso o cumprimento pontual e atempado

de qualquer das obrigacdes por si assumidas;

b) Remeter a Autoridade Nacional de Comunicagdes (ANACOM) informacao
periddica relativa aos trabalhos de instalacdo e exploracdo das redes de
capacidade muito elevada que integram o objeto do contrato, em conformidade

com o Anexo V;

c) Remeter relatérios financeiros e documentos de suporte justificativos dos
custos, a pedido do contraente publico ou de outra entidade por esta indicada,

formalizado por escrito, num prazo maximo de 30 (trinta) dias;
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d) Fornecer outra informacdo ou elaborar relatérios especificos sobre aspetos
relacionados com a execucéo do contrato, a pedido do contraente publico ou
de outra entidade por esta indicada, formalizado por escrito, num prazo maximo

de 15 (quinze) dias.

Todos os documentos deverao ser entregues em suporte digital, em formato editavel,
permitindo a selecdo e pesquisa de texto, e redigidos em lingua portuguesa, salvo
no que respeita a documentagcdo de caracter estritamente técnico, em especial
catalogos, certificados, referéncias, manuais técnicos e similares, que poderdo ser

apresentados em lingua inglesa, ndo carecendo de qualquer traducéo.

Capitulo IV

Financiamento

Clausula 12.2
Responsabilidade do cocontratante

Sem prejuizo do disposto na clausula 14.2 e das obrigacGes de financiamento que
possam vir a ser assumidas pelo contraente publico no contrato, o cocontratante é o
anico responsavel pela obtencdo dos financiamentos privados necessarios ao
desenvolvimento de todas as atividades que integram o objeto do contrato, de forma

a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes que do mesmo decorrem.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 cocontratante adotara e executara,
tanto na instalacdo das redes de capacidade muito elevada, como na respetiva
exploragdo, o modelo financeiro constante do Plano Econdmico-Financeiro

elaborado de acordo com o disposto no Anexo Il ao presente Caderno de Encargos.

Quando o cocontratante seja uma sociedade comercial constituida pelos membros
de um agrupamento de entidades concorrentes, as deliberacdes relativas a
modificacdo do contrato social que envolvam a transformacéo, fusdo, cisdo ou
dissolugcdo da sociedade e a reducdo do capital social, bem como os atos ou
contratos dos sdcios relativos a alienacdo ou oneracao das respetivas participacdes
sociais, ficam sujeitas a autorizagdo do contraente publico, sem prejuizo da
intervencao de outras entidades publicas no seu dominio especifico de escrutinio de

tais atos.
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Clausula 13.2
Contratos de financiamento

Com vista a obtencdo dos financiamentos necessarios ao desenvolvimento das
atividades concedidas, o cocontratante pode contrair empréstimos, prestar garantias
e celebrar com as entidades financiadoras os demais atos e contratos que

consubstanciam as relagdes juridicas de financiamento.

N&o séo oponiveis ao contraente publico quaisquer exce¢des ou meios de defesa
que resultem das relagGes contratuais estabelecidas pelo cocontratante nos termos

do ndmero anterior.

Clausula 14.2
Financiamento publico

O montante de financiamento publico a atribuir ao cocontratante serd pago nos
termos que venham a ser definidos na decisdo de aprovacédo das candidaturas a
fundos europeus e nacionais, nomeadamente o FEDER, que no ambito do Programa
Portugal 2030 prevé apoiar investimentos em matéria de conectividade digital nos
Programas Regionais e em conformidade com as regras sobre auxilios de Estado

aplicaveis.

Os montantes maximos de financiamento publico, por fundos nacionais e europeus
constam do Anexo |, servindo de preco base nos termos e para os efeitos do disposto
do artigo 47.° do CCP.

Ao montante de financiamento publico referido no n.° 1 acresce o IVA a taxa legal em

vigor, que é suportado pelo Estado Portugués.

Os pedidos de pagamento de fundos publicos por parte do cocontratante devem ser
acompanhados dos respetivos documentos de suporte relativos as despesas
incorridas, incluindo faturas, estando sujeitos a verificagcdo por parte do contraente

publico ou por outra entidade por este designada.

O cocontratante sera responsavel pelas perdas de fundos europeus e nacionais, e
eventuais atrasos nos pagamentos, que resultem da desconformidade dos pedidos
de pagamento e/ou respetivos documentos de suporte por si apresentados ou do ndo

cumprimento das condi¢bes, normas e regulamentos aplicaveis.
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A ocorréncia das situagdes previstas no nimero anterior ndo exonera o cocontratante

do pontual e atempado cumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

Clausula 15.2
Obrigac¢des de transparéncia e de néo discriminacéo relativas a oferta grossista

Para efeitos da monitorizacdo das obrigacbes de transparéncia e de néo
discriminacao, a oferta grossista deve estar publicamente disponivel a partir da data
de inicio de producédo de efeitos do contrato, ndo podendo a sua consulta ser sujeita
a qualquer tipo de limitacdo no acesso.

O cocontratante deve publicitar a data prevista para a disponibilizagédo e o inicio da
prestagdo dos servicos de acesso grossista, bem como o conjunto de &areas
abrangidas por esses servi¢cos, com um pré-aviso de 30 (trinta) dias relativamente a

essa data.

Caso 0 cocontratante, ou uma empresa do mesmo grupo econémico do
cocontratante, pretenda prestar servicos retalhistas no conjunto de areas geograficas
referidas no numero anterior, sé pode iniciar essa prestacao apos 6 (seis) meses a

contar da data de inicio da disponibilizagéo dos servigos grossistas a terceiros.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, entende-se que duas ou mais empresas
integram um mesmo grupo econémico quando entre elas exista uma relacédo de
dominio ou estejam associadas entre si, aferindo-se a “relagdo de dominio” nos
termos do artigo 21.° do Cddigo dos Valores Mobiliarios, tendo em conta, igualmente,
as relacbes que, nos termos do artigo 20.° e seguintes desse Codigo, levam a
imputacdo de votos, independentemente de as entidades em causa estarem ou nao

a ele submetidas.

Caso o cocontratante, por iniciativa propria ou por acordo com determinada empresa,
pretenda introduzir termos e condicbes de acesso mais favoraveis do que o0s
constantes da oferta grossista publicada, estes termos e condicbes devem ser
disponibilizados, sem reservas, a todos os beneficiarios e ser integrados na oferta

grossista com 30 (trinta) dias de antecedéncia face a sua entrada em vigor.
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Clausula 16.2
Mecanismo de reembolso do financiamento publico

O mecanismo de reembolso é aplicavel durante todo o periodo contratual, quando o
montante do financiamento publico atribuido for superior a 10 (dez) milhées de euros
e caso se verifiguem, durante a execucdo do contrato, ganhos imprevistos e ou
ganhos suplementares resultantes da exploragdo da oferta grossista e que sejam
superiores, em pelo menos 30%, ao lucro razoavel esperado, nos termos do definido

no Anexo VI.

Consideram-se ganhos imprevistos os decorrentes de circunstancias fortuitas, em
regra desligadas de padrdes historicos e ou tendéncias do sector, tais como picos de

precos ou ruturas das cadeias de abastecimento.

Consideram-se ganhos suplementares os que advenham, nomeadamente, de custos
reais de instalagdo e exploracdo da rede inferiores aos previstos e ou de receitas

efetivas dos servigos superiores as previstas nos planos referidos no Anexo lll.

A avaliacdo da eventual necessidade de reembolso do financiamento publico é
realizada pela ANACOM no final do quinto ano a contar do inicio da instalagéo da

rede e posteriormente a cada 5 (cinco) anos, até ao final do contrato.

A avaliagdo da ANACOM ¢, apoés audiéncia prévia do cocontratante realizada por
esta Autoridade, submetida ao contraente publico.

O eventual reembolso deve ser repartido entre o0 cocontratante e 0 contraente
publico, com base na proporcdo do auxilio de Estado, face ao investimento total,

resultante do procedimento concursal.
Clausula 17.2

Separacéo contabilistica

O cocontratante deve assegurar a separacao contabilistica entre os fundos publicos
e os outros fundos a sua disposicao utilizados na construcdo e operagéo da rede

objeto do contrato.

O cocontratante deve ainda assegurar a separacao contabilistica relativamente as

atividades desenvolvidas ao abrigo do contrato, nomeadamente as atividades
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relacionadas com a disponibilizacdo da oferta grossista nos termos do Anexo IV e
outras atividades relacionadas com a eventual prestacdo de outros servicos nas
areas abrangidas, para permitir a verificagdo, pelas entidades responsaveis pela

supervisdo, do cumprimento do contrato.

3. Para efeitos do disposto nos numeros anteriores, a separagdo contabilistica do
cocontratante deve ser submetida a uma auditoria independente, nomeadamente o
balanco dos ativos e passivos e a demonstracdo dos resultados relativos a
construcdo e operacdo da rede objeto do contrato, bem como toda a informacéo
financeira relevante para a aplicacdo do mecanismo de reembolso do financiamento

publico definido no Anexo VI.

Capitulo V

Projeto e instalacdo das redes

Clausula 18.2
Concecdo, projeto e instalacéo das redes

O cocontratante é responsavel pela concecao, projeto e instalacéo da rede de capacidade
muito elevada, nos termos do Plano Técnico a elaborar de acordo com as especificacdes

contidas no Anexo II.
Clausula 19.2

Inicio da instalagcdo das redes

1. Os trabalhos de instalacdo da rede de capacidade muito elevada a que se refere a
clausula anterior, devem, obrigatoriamente, ter inicio até 3 (trés) meses apoés a data

de inicio de producéao de efeitos do contrato a celebrar.

2. O cocontratante deve comunicar ao contraente publico e a ANACOM a data efetiva

de inicio de instalacdo das redes.
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Clausula 20.2
Programa de trabalhos

Do contrato dever4d constar um programa de trabalhos que estabeleca,
designadamente, as datas em que o cocontratante se compromete a iniciar e a
concluir a instalacdo da rede de capacidade muito elevada, garantindo o
cumprimento de uma taxa de cobertura acumulada, medida em termos da
percentagem de edificios residenciais e ndo residenciais, estes ultimos referentes a

indastria, comércio e instala¢des agricolas, igual ou superior a:
a) 35% no final do primeiro ano;
b)  75% no final do segundo ano;
c¢) 100% no final do terceiro ano.

Os prazos referidos no nimero anterior contam-se a partir da data comunicada pelo
cocontratante para o inicio de instalacdo das redes de capacidade muito elevada,

conforme o disposto na clausula 19.2.

Considera-se um edificio coberto quando o cocontratante puder disponibilizar, num
prazo de quatro semanas, condi¢cdes de rede e de acesso grossista a um operador

retalhista para este fornecer servico a um utilizador final nesse edificio.

Compete a ANACOM verificar o cumprimento das obrigacdes relativas a instalacéo
das redes de capacidade muito elevada, tendo por base, nomeadamente, a

informacg&o disponibilizada pelo cocontratante nos termos do Anexo V.
Clausula 21.2

Responsabilidade do cocontratante pela qualidade da instalagdo e operacéo

O cocontratante garante ao contraente publico a qualidade da concecéo do projeto e
da execucdo da instalacdo das redes de capacidade muito elevada,
responsabilizando-se pela sua operacionalidade, em permanente e plenas condi¢cdes

de funcionamento, ao longo de todo o periodo de vigéncia do contrato.

O cocontratante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e a expensas suas, a

manter em bom estado de funcionamento, conservagcdo e seguranca as redes de
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capacidade muito elevada instaladas e em exploragéo, diligenciando para que as

mesmas satisfacam plena e permanentemente o fim a que se destinam.

O cocontratante deve respeitar os padrées de qualidade e de seguranca constantes

da sua proposta final.

O cocontratante assume expressa, integral e exclusivamente, 0s riscos inerentes as

condi¢des dos locais de instalagdo das redes de capacidade muito elevada.

Clausula 22.2
Vistorias prévias

Apo0s a conclusédo dos trabalhos de instalacdo da rede de capacidade muito elevada
num determinado conjunto de areas abrangidas por essa rede ou em todas as areas
onde esta prevista a instalagédo da rede, que permita a disponibilizacéo de uma oferta
grossista nos termos do Anexo IV, o cocontratante deve solicitar ao contraente

publico a realizagédo da respetiva vistoria, com um pré-aviso de 10 (dez) dias.

O contraente publico deve, no prazo de 5 (cinco) dias, acordar com o0 cocontratante
uma data e hora para a realiza¢éo da vistoria, a qual deve ter lugar no prazo maximo

referido no nimero anterior.

N&o sendo possivel realizar a vistoria no prazo acordado por motivo imputavel ao
contraente publico, a mesma pode ser realizada posteriormente a data de inicio da
exploracdo da rede, obrigando-se o0 cocontratante a corrigir qualquer instalacdo que

venha a ser identificada como nao estando corretamente realizada.

Da vistoria, a efetuar conjuntamente por representantes do contraente publico e por
representantes do cocontratante, é lavrado, no local, auto assinado pelos mesmos

representantes.

Com excecao do disposto no n.° 3, o inicio da explora¢cédo da rede pelo cocontratante
s6 pode ter lugar quando o auto referido no nimero anterior for favoravel quanto a
determinado conjunto de areas abrangidas por essa rede ou em toda a rede, de
acordo com o solicitado pelo cocontratante, e estiverem asseguradas, pelo

cocontratante, as restantes condi¢des previstas no contrato.
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Clausula 23.2
Expropriagdes

Atento o interesse publico da instalacao de redes de capacidade muito elevada, no
ato declarativo da utilidade publica sera atribuido caracter de urgéncia a expropriagéo

para obras a realizar.

A conducdo e realizacdo dos procedimentos administrativos para a realizacdo de
guaisquer expropriacdes referidas no niumero anterior obedece ao disposto na Lei
das Comunicacdes Eletronicas e no Cédigo das Expropriacdes.

Em concreto, compete ao cocontratante:

a) A prética dos atos que individualizem, caracterizem e identifiguem os bens a

expropriar;

b) A assuncdo de todos o0s custos inerentes aos referidos processos

expropriativos;

c) O pagamento de indemnizagBes ou outras compensagfes decorrentes das
expropriagdes ou da imposi¢éo de serviddes ou outros 6nus ou encargos que

delas sejam consequéncia.

Capitulo VI

Exploragéo e manutencéo das redes

Clausula 24.2
Inicio da exploragéo

O prazo para o inicio da exploracdo das redes de capacidade muito elevada,
associada a oferta grossista, € o que resultar da proposta adjudicada, ndo podendo,
em qualquer caso, ser superior a 12 (doze) meses contados da data efetiva de inicio

de instalacdo das mesmas, em conformidade com o estabelecido na cldusula 19.2.

O cocontratante deve comunicar ao contraente publico e a ANACOM a data efetiva

de inicio da exploracéo da oferta grossista.
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Clausula 25.2
Regime de exploracao

A rede de capacidade muito elevada deverd ser explorada como rede aberta,
devendo ser assegurada pelo cocontratante a disponibilizacdo de uma oferta
grossista que garanta, em condi¢fes justas e ndo discriminatdrias, 0 acesso a
totalidade da rede a qualquer operador e ou prestador de servicos de comunicacdes
eletronicas que o solicite.

Os operadores beneficiarios da oferta grossista devem ter acesso as infraestruturas
aptas ao alojamento de redes de comunicagdes eletronicas e acesso passivo e ativo

as redes de capacidade muito elevada instaladas pelo cocontratante.

O acesso grossista nos termos dos ndimeros anteriores deve ser oferecido durante

todo o periodo de exploragdo da rede objeto do contrato.

Os termos e condi¢des da oferta grossista de acesso a rede de capacidade muito
elevada, incluindo os respetivos precos, devem obedecer ao estabelecido na
proposta final do cocontratante, com respeito integral pelo disposto no Anexo IV,
garantindo, a todo o momento, 0 acesso grossista efetivo, de acordo com os

principios da transparéncia e da ndo discriminacdo e com as regras da concorréncia.

Os precos da oferta grossista seréo atualizados em funcdo da evolucéo do indice de
Precos do Consumidor do Instituto Nacional de Estatistica e de melhorias de
eficiéncia esperadas, de acordo com o mecanismo definido no nimero 5. do Anexo
V.

O cocontratante deve assegurar a todos os beneficiarios as mesmas condi¢des de
oferta grossista para a disponibilizacdo de qualquer oferta retalhista durante todo o

periodo de exploracdo das redes de capacidade muito elevada.

Caso o cocontratante, ou uma empresa do seu grupo econdémico, pretenda também
prestar servicos retalhistas, deve, numa otica de equivaléncia de acesso, utilizar a

informac&o, os sistemas e 0s processos estabelecidos na oferta grossista.

Compete & ANACOM assegurar a conformidade das condi¢cdes da oferta grossista
com os requisitos constantes do Programa do Concurso, do Caderno de Encargos e

do quadro regulamentar aplicavel.
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9. Em caso de desconformidade, e sem prejuizo dos poderes que lhe estdo conferidos
nos termos da legislacéo aplicavel, deve a ANACOM propor ao contraente publico a
alteracdo das condicbes da oferta grossista, necessaria para resolver a

desconformidade.

10. O cocontratante incorre em situagdo de incumprimento contratual, com as
conseqguéncias previstas na clausula 35.2, caso a rede de capacidade muito elevada
ndo esteja a ser usada de acordo com o regime de exploragéo previsto na presente

clausula.

Capitulo VI
Modifica¢cGes do contrato
Clausula 26.2
Modificac&o objetiva do contrato
1. O contrato pode ser maodificado:

a) Paraos Lotes 1 a5 e 7 (Continente e Regido Autbnoma da Madeira), nos
termos do disposto nos artigos 311.°, 312.° e 313.° do CCP;

b)  Parao Lote 6 (Regiao Auténoma dos Acores), nos termos do disposto no artigo
75.° do Regime Juridico dos Contratos Publicos da Regido Auténoma dos
Acores.

2. Qualquer modificacao do contrato devera constar de documento escrito assinado por
ambas as partes e produzira efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
Clausula 27.2
Cedéncia, oneracéao e alienacao

1.  Sem prejuizo do disposto nas clausulas 7.2 e 13.2, é interdito ao cocontratante ceder,
alienar ou por qualguer modo onerar, no todo ou em parte, o conjunto de direitos que
lhe sejam atribuidos por intermédio do contrato ou realizar qualquer negdcio juridico

gue vise atingir ou tenha por efeito, mesmo que indireto, idénticos resultados.

2.  Os negacios juridicos referidos no numero anterior ndo sao oponiveis ao contraente

publico.
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Clausula 28.2
Cesséo da posicéo contratual

A cessao da posi¢do contratual por parte do cocontratante depende da prévia
autorizagdo do contraente publico.

A autorizacdo da cessdo contratual depende da apresentacdo de uma proposta
fundamentada e instruida com todos os documentos de habilitacdo relativos ao
potencial cessionario exigidos ao cedente na fase de formacado do contrato.

O contraente publico, apds consulta a ANACOM, deve pronunciar-se sobre a
proposta do cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias a contar da respetiva

apresentagdo, desde que regularmente instruida.

O siléncio do contraente publico, apdés o decurso do prazo previsto no ndmero

anterior, vale como deferimento tacito.

Em caso de incumprimento das obrigagBes pelo cocontratante, aplicar-se-4 o
disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 29.2
Subcontratacéo

O cocontratante pode recorrer a subcontratacdo de terceiras entidades,
nomeadamente para a construgdo de infraestruturas aptas ao alojamento das redes

de capacidade muito elevada.

A subcontratacdo de terceiros para a execucdo de atividades objeto do contrato
depende da apresentagdo, ao contraente publico, dos documentos de habilitagéo
relativos ao potencial subcontratado que sejam exigidos para efeitos da execucgéo

das atividades a subcontratar.

A subcontratacdo de terceiros ao abrigo da presente clausula ndo exime o
cocontratante da responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de qualquer
das suas obrigacdes perante o contraente publico, salvo no caso de cessao parcial

da posicao contratual devidamente autorizada.
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No caso de celebragéo de contratos com terceiros, ndo sdo oponiveis ao contraente
publico quaisquer pretensdes, excecbes ou meios de defesa que resultem das

relacbes contratuais estabelecidas pelo cocontratante com entidades terceiras.

Clausula 30.2
Reavaliacdo de parametros de qualidade de servigo da oferta grossista

De modo a refletir a evolugdo tecnoldgica das redes de capacidade muito elevada,
podem as partes, atendendo as melhores praticas disponiveis no mercado, proceder,
por acordo e a qualquer momento, a reavaliacdo dos parametros de qualidade de

servi¢o da oferta grossista no sentido da sua melhoria continua.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a ANACOM realiza, com uma
periocidade de 5 (cinco) anos, uma avaliacdo prospetiva da evolucdo das redes e
das ofertas de acesso e pode propor ao contraente publico uma eventual melhoria

dos parametros de qualidade de servigo da oferta grossista.

Capitulo VI

Fiscalizagdo do cumprimento do contrato

Clausula 30.2
Fiscalizagcédo pelo contraente publico

Assiste ao contraente publico o poder de fiscalizar o cumprimento pelo cocontratante
de todas as obrigac6es emergentes do contrato, podendo designadamente, ordenar
a realizacdo de ensaios, testes ou exames, na presenca de representantes do
cocontratante, que permitam avaliar as condicdes de funcionamento e as
caracteristicas do equipamento, sistemas e instalacfes afetos ao desenvolvimento

das atividades integradas no objeto do contrato.

Os encargos decorrentes da realizacéo de diligéncias de fiscalizacéo, a que se refere
0 numero anterior, sdo suportados pelo contraente publico, salvo quando sejam
detetadas desconformidades com as normas legais ou técnicas aplicaveis, caso em

que sao da responsabilidade do cocontratante.

REF.2 CPI.AGRUP.2023.CONET Pagina 19 de 43



' 3
@ -

()CCDR

ALENTEJOLP. CCdrC Comisso de Cc AR Algarve (CCDR L

CCDR

INIA DS E c_@, o EGOVERNO
Secretaria Regional DOS AGORES

Casso e Coutosein ¢ Dsemohinent ol o o 1P Regido Auténoma das Financas
) da Madeira

Governo Regional

O cocontratante facultard ao contraente publico, ou a quem esta indicar, livre acesso
a todas as infraestruturas, equipamentos e instalacdes, bem como a todos os livros,
registos e documentos relativos as atividades integradas no objeto do contrato, e

prestara todos os esclarecimentos e informacdes que Ihe forem solicitados.

As determinacdes do contraente publico que vierem a ser expressamente emitidas
ao abrigo dos seus poderes de fiscalizagdo sédo imediatamente aplicaveis e vinculam

0 cocontratante.

Quando o cocontratante ndo tenha respeitado as determinacdes emitidas pelo
contraente publico no &mbito dos seus poderes de fiscalizagdo, dentro do prazo que
lhe for razoavelmente fixado, assiste aguele a faculdade de proceder a correcdo da
situagdo, diretamente ou através de terceiros, correndo os correspondentes custos

por conta do cocontratante.

O contraente publico, ou outra entidade por este indicada, tem o direito de realizar

acoes de vistoria administrativa e in situ, com um pré-aviso de 5 (cinco) dias.

Capitulo IX

Garantias do cumprimento das obrigacdes do cocontratante

Clausula 31.2
Garantias a prestar no &mbito do contrato

Para garantir a celebracéo do contrato e o exato e pontual cumprimento de todas as
suas obrigac@es legais e contratuais que assume com essa celebrac¢do, incluindo as
relativas ao pagamento das penalidades contratuais, 0 cocontratante presta uma
caucdo no valor a seguir indicado, nos termos do numero 20. do Programa do

Concurso:

a) Para os Lotes 1 a 5 (Continente), 1% do valor do financiamento publico

solicitado na respetiva proposta;

b) Para o Lote 6 (Regido Autbnoma dos Acores), 2% do valor do financiamento

publico solicitado na respetiva proposta;

c) Para o Lote 7 (Regido Autonoma da Madeira), 2% do valor do financiamento

publico solicitado na respetiva proposta.
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2. A caucao vigorard até ao termo do contrato, e sera progressivamente liberada pelo
contraente publico, no prazo de 20 (vinte) dias apos pedido escrito do cocontratante,

nos seguintes termos:

a) 50%, decorridos que sejam 2 (dois) anos a contar da data de inicio de producéo
de efeitos do contrato, quando se mostrem satisfeitas as obrigagdes relativas a
instalagdo das redes de capacidade muito elevada contratadas, conforme

estabelecido na clausula 20.3;

b)  40%, decorridos que sejam 5 (cinco) anos a contar da data de inicio de

producao de efeitos do contrato, na medida em que se verificar o cumprimento

Y

das obrigacdes relativas a oferta grossista que no mesmo se encontram

previstas, conforme estabelecido na clausula 25.2;
¢) 10% no termo do prazo do contrato.

3. Se o0 cocontratante ndo cumprir as suas obrigacdes legais ou contratuais, o
contraente publico pode executar a caucao referida no n.° 1, independentemente de

decisao judicial ou arbitral, nos termos do artigo 296.° do CCP.

Capitulo X

Responsabilidade extracontratual perante terceiros

Clausula 3332.2
Responsabilidade pela culpa e pelo risco

O cocontratante responde, nos termos da lei geral, por quaisquer prejuizos causados a
terceiros no exercicio das atividades que constituem o objeto do contrato, pela culpa e pelo

risco.
Clausula 3433.2

Responsabilidade por prejuizos causados por entidades contratadas

1. O cocontratante responde ainda, nos termos gerais da relagdo comitente/comissario,
pelos prejuizos causados por entidades por si contratadas para o desenvolvimento

de atividades compreendidas no objeto do contrato.
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