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1. INTRODUGAO

O presente documento refere-se ao Projecto de Licenciomento das infraestruturas publicas de drenagem de
dguas residuais a realizar no dmbito da construgéo do futuro Centro Comercial de Almancil, denominado de

“Alma Plaza”.

Para elaboragdo do presente estudo, foi considerado o projecto de arquitectura, o projecto de arruamentos e
levantamento topografico do local, bem como o cadastro das infraestruturas publicas existentes no local que se

anexam ao presente projecto (fornecidas pela Cadmara Municipal de Loulé).
2. REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

2.1. Descricdo geral

Com a construcé@o do Alma Plaza serd criada uma nova via junto ao kartédromo, que substituird parte do actual
Caminho das Pereiras e entroncard com a Estrada das Escanxinas, fazendo com que a rede de dguas residuais
existente naquele troco seja desactivada, e criada uma nova rede que ligaré a existente na rua das Escanxinas,
dando por isso continuidade & rede existente. Prevé-se ainda o prolongamento da rede existente, na Avenida 5

de Outubro, de modo a poder ligar a caixa de ramal de ligagdo proveniente do Alma Plaza.

2.2. Aspectos construtivos

2.2.1. Instalacdo

As condutas da rede de drenagem de dguas residuais serdo instaladas em vala devidamente acondicionada,
com inclinagdo compreendida entre 2 e 4%, e um recobrimento minimo de 1.00 m, nos casos onde ndo seja
possivel cumprir com este valor, deverd envolver-se a tubagem com betdo, de acordo com pormenor indicado

nas pecas desenhadas. A implantagéo de colectores deverd ser feita na via piblica.

Os ramais de ligagéo prediais terdo origem nas caixas de ramal a construir junto do limite das edificagdes,
sendo obrigatoriamente ligados & rede de saneamento. A inser¢do dos ramais no colector serd feita por ligagéo

ds caixas de visita.

No extremo da rede a construir, as ligacdes & rede existente deverdo ser executadas somente apds a

confirmacdo exacta do local da infra-estrutura existente, em cota altimétrica e em posicdo planimétrica.

2.2.2. Materiais
De acordo com indicacdes da Cémara, deverd prever-se um diémetro de 200mm, em PVC estruturado SN4 da

Multitubos, que deverd ser suficiente para receber as dguas provenientes do futuro centro comercial (caudal de

ponta previsto de 10.91/s) e de outros destinos que afluem a esta rede.
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2.2.3. Caixas de visita

As cdmaras de visita estdo previstas em todas as mudancas de direccéo, inclinacdo e nos trogos rectos de modo
a que a distdncia entre as mesmas ndo exceda 60 m. Procurou-se na medida do possivel colocar as caixas de

saneamento préximas das caixas da rede pluvial e de modo a minimizar os cruzamentos entre estas.

As caixas de visita ser@o executadas com anéis pré-fabricados e cabega tronco-cénica com a abertura Gtil de
0,60 m em betdo armado, com 0,10 m de espessura, com didmetro interior de 1,00 m, para caixas com altura
inferior a 2,50 m, e dié@metro interior de 1,25 m caso conirdrio, e degraus em aco revestido a pléstico do tipo

“Paté-Sugar”.

As tampas em ferro fundido e o aro, serdo redondas com abertura Gtil de 0,60 m da Rexel, da classe D400,

conforme NP EN 124, metalizadas.

2.2.4. Instalagbes provisérias

No decorrer da obra deverd manter-se o funcionamento da rede de drenagem de dguas residuais existente,
admitindo-se apenas interrupgdes pontuais de curta duracdo para execucdo de trabalhos de desvio e de ligacdo

de redes e de ramais de ligacéo.

2.2.5. Infraestruturas existentes

Todas as infraestruturas existentes, deverdo ser devidamente confirmadas no decorrer da obra.

Vila Nova de Gaia, 10 de Fevereiro de 2010

O Técnico Responsével,

Jodo Burmester

(Eng. Técnico Civil)
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