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Morgadimo Properties Limited - Sucursal em Portugal

Alma Plaza - Infraestruturas Exteriores

art. designação un. quant. p.unitário p.parcial p.total

A. ARRUAMENTOS 405 649.30 €

Nota: A medição dos trabalhos de movimentos de terras não contemplam qualquer

valor de empolamento ou recalque. 

A.1. MOVIMENTO DE TERRAS E DEMOLIÇÕES 101 499.50 €

A.1.1. Desmatação, incluindo taludes existentes, derrube de árvores, desenraizamento,

limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e

eventual indemnização por depósito. (Área em projecção horizontal)

m² 6458.00 0.50 € 3 229.00 €

 

A.1.2. Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,30m e sua

colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo

escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

 

 

A.1.2.1. Com colocação em vazadouro. m³ 1780.00 1.50 € 2 670.00 €

 

A.1.2.2. Com colocação em depósito provisório. m³ 158.00 1.00 € 158.00 €

 

A.1.3. Escavação na linha, com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m³ 3630.00 5.00 € 18 150.00 €

 

A.1.4. Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação,

Incluindo espalhamento e compactação. m³ 733.00 1.50 € 1 099.50 €

 

A.1.5. Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da

escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.
m³ 2897.00 3.00 € 8 691.00 €

 

A.1.6. Regularização de taludes e zonas a ajardinar. m² 1050.00 0.70 € 735.00 €

 

A.1.7. Colocação de terra vegetal em revestimento de taludes e zonas a ajardinar, na

espessura de 0,15m, reutilizando os produtos da decapagem previamente

armazenados, incluindo todos os trabalhos necessários, designadamente a carga,

transporte e espalhamento. m² 1050.00 1.00 € 1 050.00 €

A.1.8. Outros trabalhos:

A.1.8.1. Remoção de pavimentos existentes para abertura de caixa, incluindo lancis e

camadas de fundação, para posterior colocação de pavimento novo, carga,

transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual

incemnização por depósito. m² 4570.00 11.00 € 50 270.00 €

A.1.8.2. Fresagem de pavimento existente, em betuminoso, numa espessura máxima de

0,05m a executar em zonas onde apenas hajam ligeiros acertos de cotas, incluindo

carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual

indemnização por depósito. m² 1602.00 3.00 € 4 806.00 €

A.1.8.3. Remoção de valetas de drenagem de águas pluviais e respectivas caixas, incluindo

carga, transporte e colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito.

ml 186.00 16.00 € 2 976.00 €

A.1.8.4. Remoção de postes de Iluminação, EDP e Telecom, incluindo desmontagem de

maciços de fundação, cabos à vista e demais instalação das redes aéras, carga,

transporte e colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito.

vg 11.00 250.00 € 2 750.00 €

A.1.8.5. Remoção de marcos, incluindo carga, transporte e colocação em depósito

provisório para posterior recolocação. un 8.00 50.00 € 400.00 €

arruamentos / projecto de licenciamento / fevereiro 2010 estimativa orçamental
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Morgadimo Properties Limited - Sucursal em Portugal

Alma Plaza - Infraestruturas Exteriores

art. designação un. quant. p.unitário p.parcial p.total
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A.1.8.6. Remoção de paragem de autocarro e sua colocação em depósito provisório para

posterior recolocação e respectiva laje de fundação incluindo carga, transporte e

colocação dos produtos sobrantes em vazadouro. 
un 1.00 400.00 € 400.00 €

A.1.8.7. Remoção de laje de fundação e muretes laterais em zonas de contentores de lixo,

incluindo carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro e

eventual indemnização por depósito. un 2.00 300.00 € 600.00 €

A.1.8.8. Remoção de caixas de CTT, EDP, PT, abastecimento de águas, águas pluviais e

residuais e desactivação das infraestruturas incluindo carga, transporte e colocação

em vazadouro e eventual indemnização por depósito. 
un 10.00 80.00 € 800.00 €

A.1.8.9. Remoção de vedações e respectivas fundações, incluindo carga, transporte e

colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito. ml 312.00 5.00 € 1 560.00 €

A.1.8.10. Demolição de construções (excluindo muros), incluindo carga, transporte e

colocação dos produtos em vazadouro fora do local da obra, e eventual

indemnização por depósito. m³ 21.00 55.00 € 1 155.00 €

  

A.2. PAVIMENTAÇÃO 290 066.55 €

A.2.1. PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA EM ZONAS NOVAS OU EXISTENTES EM QUE

SEJA FEITA A ABERTURA TOTAL DE CAIXA DE PAVIMENTO

 180 617.80 €

NOTA: Incluir nos diversos preços unitários os custos referentes aos ensaios de

compactação.  

A.2.1.1. Camadas granulares  

 

A.2.1.1.1. Com características de sub-base em agregado britado de granulometria extensa

(Tout-Venant), com 0,20 m de espessura. m² 8642.00 4.75 € 41 049.50 €

 

A.2.1.1.2. Com características de base em agregado britado de granulometria extensa (Tout-

Venant), com 0,20 m de espessura. m² 8642.00 4.75 € 41 049.50 €

 

A.2.1.2. Camadas de misturas betuminosas a quente  

  

A.2.1.2.1. Com características de regularização em mistura betuminosa densa com 0,08m de

espessura m² 8642.00 4.50 € 38 889.00 €

 

A.2.1.2.2. Com características de desgaste, em betão betuminoso com 0,05m de espessura

m² 8642.00 6.00 € 51 852.00 €

  

A.2.1.3. Regas betuminosas  

 

A.2.1.3.1. Rega de impregnação betuminosa com emulsão m² 8642.00 0.30 € 2 592.60 €

 

A.2.1.3.2. Rega de colagem com emulsão m² 8642.00 0.60 € 5 185.20 €

A.2.2. PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA EM ZONAS ONDE FOI FEITA APENAS A

FRESAGEM DO PAVIMENTO  9 834.00 €

A.2.2.1. Camadas de misturas betuminosas a quente  

A.2.2.1.1. Com características de desgaste, em betão betuminoso com 0,05m de espessura

m² 1490.00 6.00 € 8 940.00 €
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A.2.2.2. Regas betuminosas

A.2.2.2.1. Rega de colagem com emulsão m² 1490.00 0.60 € 894.00 €

A.2.3. PAVIMENTAÇÃO DE ZONAS DE FRONTEIRA COM OS EDIFÍCIOS (ENTRE A

ROTUNDA 2 E O EIXO 5)  7 000.00 €

A.2.3.1. Execução de pavimento com as características do existente m² 280.00 25.00 € 7 000.00 €

A.2.4 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS 64 068.75 €

A.2.4.1. Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (Tout-Venant),

com 0,20 m de espessura. m² 1139.00 4.75 € 5 410.25 €

A.2.4.2. Almofada de areia com 0,04m de espessura. m² 1139.00 1.50 € 1 708.50 €

A.2.4.3. Lajetas de betão, pré-fabricadas, com 0,60x0,40x0,15m m² 1139.00 50.00 € 56 950.00 €

A.2.5. PAVIMENTAÇÃO DAS ILHAS SEPARADORAS 1 896.00 €

 

A.2.5.1. Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (Tout-Venant),

com 0,20 m de espessura. m² 96.00 4.75 € 456.00 €

A.2.5.2. Camadas de massame de betão C16/20 com 0,10m de espessura m² 96.00 10.00 € 960.00 €

  

A.2.5.3. Camada de betonilha de argamassa de cimento e areia ao traço 1:2, à cor

cinzenta, com 0,04m de espesura. m² 96.00 5.00 € 480.00 €

A.2.6. LANCIS 26 650.00 €

A.2.6.1. Fornecimento e colocação de lancis pré-fabricados em betão, com 0,15x0,25m, a

colocar em passeios, incluindo fundação em betão C16/20 e assentamento sobre

argamassa de regularização. ml 570.00 20.00 € 11 400.00 €

A.2.6.2. Fornecimento e colocação de lancis pré-fabricados em betão, com 0,30x0,25m, a

colocar em nas ilhas separadoras e placa central da rotunda, incluindo fundação

em betão C16/20 e assentamento sobre argamassa de regularização.

ml 280.00 25.00 € 7 000.00 €

A.2.6.3. Fornecimento e colocação de lancis pré-fabricados em betão, com 0,08x0,25m, a

colocar em remate de passeio com zonas ajardinadas, taludes e edifícios existentes,

incluindo fundação em betão C16/20 e assentamento sobre argamassa de

regularização. ml 550.00 15.00 € 8 250.00 €

 

A.3. SINALIZAÇÃO 14 083.25 €

A.3.1. Remoção de sinalização existente e sua colocação em depósito provisório para

posterior recolocação, incluindo carga e transporte. vg 1.00 500.00 € 500.00 €

A.3.2. Remoção de sinalização existente e sua colocação em vazadouro, por não se

encontrar em bom estado de reutilização, incluindo carga, transporte e eventual

indemnização por depósito. vg 1.00 300.00 € 300.00 €
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A.3.3. Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação,

elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação

 

 

A.3.3.1. Sinais triangulares:  

 

A.3.3.1.1. Com L=0,70m un 7.00 90.00 € 630.00 €

  

A.3.3.2. Sinais circulares:  

 

A.3.3.2.1. Com diâmetro=0,70m un 26.00 90.00 € 2 340.00 €

A.3.3.3. Sinais octogonais (STOP):  

 

A.3.3.3.1. Com L=0,70m un 4.00 90.00 € 360.00 €

A.3.3.4. Sinais quadrangulares  

 

A.3.3.4.1. Com L=0,70m un 14.00 90.00 € 1 260.00 €

 

A.3.4. Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:  

 

A.3.4.1. Sinais de direcção  

 

A.3.4.1.1. Setas S's m² 22.00 90.00 € 1 980.00 €

 

A.3.4.2. Estruturas para suporte dos elementos de sinalização de informação, incluindo

implantação, fornecimento e colocação  

 

A.3.4.3. Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de "código"), setas e

painéis:  

 

A.3.4.3.1. Em perfis metálicos tubulares kg 750.00 0.30 € 225.00 €

 

A.3.4.4. Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de "código"),

setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da

fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação e cofragens

necessárias. m³ 5.00 225.00 € 1 125.00 €

 

A.3.5. Marcas rodoviárias  

 

A.3.5.1. Marcas longitudinais  

 

A.3.5.1.1. Linha branca contínua com 0,12m de largura (LBC 0,12) m 677.00 1.10 € 744.70 €

 

A.3.5.1.2. Linha branca tracejada de entrecruzamento com 0,12m de largura e relação

traço/espaço 1.5/2 (LBTg 0,12; 1,5/2) m 147.00 1.10 € 161.70 €

 

A.3.5.1.3. Linha branca tracejada de entrecruzamento com 0,12m de largura e relação

traço/espaço 1/1 (LBTg 0,12; 1/1) m 56.00 1.10 € 61.60 €

 

A.3.5.1.4. Linha branca tracejada com 0,12m de largura e relação traço/espaço 3/4 (LBT

0,12; 3/4) m 229.00 1.15 € 263.35 €

 

A.3.5.1.5. Linha branca tracejada com 0,30m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 (LBT

0,30; 0,4/0,3) m 80.00 1.40 € 112.00 €

 

A.3.5.1.6. Guia com 0,15m de largura (G 0,15) m 1974.00 1.10 € 2 171.40 €
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A.3.5.2. Marcas transversais:  

 

A.3.5.2.1. Barras de paragem com 0,5m de largura m² 41.00 3.00 € 123.00 €

 

A.3.5.2.2. Passadeiras de peões m² 229.00 3.00 € 687.00 €

 

A.3.5.3. Outras marcas:  

 

A.3.5.3.1. Triângulo de cedência de prioridade com h=2m un 10.00 25.00 € 250.00 €

A.3.5.3.2. Inscrições STOP un 2.00 40.00 € 80.00 €

A.3.5.3.3. Raias oblíquas paralelas (zonas mortas) m2 105.00 4.50 € 472.50 €

 

A.3.6. Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação,

fornecimento e colocação  

 

A.3.6.1. Baia direccional com 1,60x0,40 un 7.00 8.00 € 56.00 €

 

A.3.6.2. Balizas metálicas laterais de posição 0,30x1,20 un 4.00 45.00 € 180.00 €
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